

1. 委託業務概要

1-1. 業務名

滝の川斎苑改築基本計画策定委託業務

1-2. 業務場所

滝川市北滝の川地内（滝の川斎苑内）

1-3. 履行期間

平成28年5月20日 から 平成28年9月30日

1-4. 業務目的

中空知衛生施設組合（滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町、雨竜町）設置の滝の川斎苑は、滝川市、新十津川町、雨竜町の1市2町の共同利用として火葬炉3基で昭和51年6月に供用開始し、更に昭和56年に火葬炉1基を増築した。平成16年7月には赤平市が参入している。

建設から40年近くが経過し、建物の老朽化や狭隘がみられるとともに、火葬炉設備の老朽化への対応など、長期的な展望に基づいた対策が求められている。

本業務は、滝の川斎苑の今後のあり方を踏まえ、現地建て替えについての計画案を策定し、基本設計及び実施設計を進めるための基礎資料とする。

今後予定しているプロポーザルによる建築設計者・火葬炉メーカー選定等の資料にも活用することを目的とする。

1-5. 業務概要

1. 調査

（1）測量調査（立木調査含む、用地測量を除く）

- ・ 基準点測量 3級基準点：2点
 4級基準点：4点
- ・ 地形測量 細部測量 ：A=2.0ha、1/500

2. 基本計画

（2）現地建替計画

- ・ 既存施設利用状況の把握
- ・ 火葬件数の推定及び規模の算定
- ・ 施設計画の方向性の検討
- ・ 現地建て替え計画案の策定
- ・ 基本計画概要版等の資料作成
- ・ 打合せ協議（初回打合せ、中間打合せ、最終打合せ）

1-6. 成果品

1. 調査

- (1) 測量調査（立木調査含む） 成果簿：1部（A4版）
- (2) 電子データ CD-R：1式（各2枚）

2. 基本計画

- (1) 基本計画報告書 10部
- (2) 電子データ CD-R：1式（各2枚）